ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АВТОКЛАНОГО ПЕНОБЕТОНА МОЩНОСТЬЮ 50м³ В ГОД ( 150-160 м³ В СУТКИ)

	№
	Наименование
	Кол
-во

	Общая
стоимость,
тыс. руб.
	Поставщик

	Отделение подготовки компонентов
	
	5180
	

	1.
	Бункер приемный песка
	1
	
	Поставляется покупателем

	2.
	Вибропитатель (ленточный питатель)
	1
	280
	

	3.
	Конвейер ленточный подачи              
	1
	440
	

	4.
	Дозатор ленточный
	1
	510
	

	5.
	Шламомешалка
	1
	230
	Поставляется только привод

	6.
	Мельница 1456 (б/у)                                   
	1
	3500
	

	7.
	Насос шламовый                                            
	1
	220
	

	Бункерное хозяйство
	
	460
	

	8.
	Приемный силос цемента V = 50 м3
	1
	
	Поставляется покупателем

	9.
	Приемный силос извести V = 50 м3            
	1
	
	Поставляется покупателем

	10.
	Расходный бункер извести V = 16 м3           
	1
	
	Поставляется покупателем

	11.
	Расходный бункер цемента V = 16 м3          
	1
	
	Поставляется покупателем

	12.
	Шламбассейн для первичного шлама         
	1
	230
	Поставляется только привод

	13.
	Шламбассейн для вторичного шлама         
	1
	230
	Поставляется только привод

	Отделение БСУ
	
	3010
	

	14.
	Дозатор сухих
	2
	500
	

	15.
	Дозатор шлама                                                
	1
	250
	

	16.
	Смеситель                                                       
	1
	900
	

	17.
	Пеногенератор                                          
	1
	240
	

	18.
	Шнековый питатель                                       
	2
	700
	

	19.
	Насос пневмоподачи цемента                     
	1
	130
	

	20.
	Насос пневмоподачи извести                       
	1
	130
	

	21.
	Насос шламовый                                          
	2
	160
	

	Формование смеси
	
	8140
	

	22.
	Форма                                                          
	12
	4800
	

	23.
	Поддон технологический                              
	36
	2340
	

	24.
	Крышка камеры                                              
	12
	
	Поставляется покупателем

	25.
	Захват для поддонов                                    
	1
	200
	

	26.
	Бетоновозная тележка                                   
	1
	800
	

	Резка массива
	
	11050
	

	27.
	Резательный комплекс                                
	1
	4300
	

	28.
	Манипулятор - кантователь                            
	1
	2100
	

	29.
	Линия снятия горбушки и подрезного слоя   
	1
	4200
	

	30.
	Шламомешалка                                                 
	1
	230
	Поставляется только привод

	31.
	Насос шламовый                                        
	1
	220
	

	Автоклавное отделение, склад
	
	18810
	

	32.
	Вагонетка автоклавная                                   
	12
	960
	

	33.
	Мост передаточный                                          
	1
	750
	

	34.
	Автоклав 2,6* 19 (б\у)                                     
	2
	12000
	

	35.
	Линия разборки массива                                  
	1
	4200
	

	36.
	Конвейер возврата поддонов                          
	1
	900
	

	Щиты управления
	
	1800
	

	37.
	Шкаф резательного комплекса                      
	1
	160
	

	38.
	Шкаф линии разборки массива                    
	1
	190
	

	39.
	Шкаф возврата обрези                                   
	1
	110
	

	40.
	Шкаф линии снятия горбушки с подрезного слоя
	1
	150
	

	41.
	Шкаф подачи шлама                                      
	1
	90
	


	№
	Наименование
	Кол-

во
	Общая
стоимость,
тыс. руб.
	Поставщик

	42.
	Шкаф для дозирования компонентов          
	1
	490
	

	43.
	Пульты управления крышками автоклава   
	3
	260
	

	44.
	Подача песка                                      
	1
	120
	

	45.
	Пусковой шкаф для мельниц                      
	1
	230
	

	
	ИТОГО
	
	49210
	


· Все оборудование производственной линии оснащено импортной комплектацией приводами и исполнительной механикой.

Сроки и условия поставки
1. Цены указаны с НДС по состоянию на март 2009 года.
2. Представленный комплект оборудования является достаточным для монтирования линии производительностью 150-160 м3 в сутки «под ключ».
3. Условия поставки - самовывоз из С-Пб.
4. Условия оплаты - 70 % предоплата. Окончательный расчет после приемки оборудования на производственной базе Продавца.
5. Отгрузка осуществляется силами Продавца.
6. Срок изготовления оборудования - 6 месяцев.
7. Монтаж, шеф-монтаж и пуско-наладка - 2-3 месяца.
Дополнительная оплата (по желанию Заказчика):
1. Проектные работы (без адаптации) - 800 000 руб.
2. Монтажные работы - 12 % от стоимости оборудования.
3. Шеф-монтаж - 1 % от стоимости оборудования.
4. Пуско-наладка, отработка технологии и обучение персонала - 900 000 руб.
