ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АВТОКЛАВНОГО ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА
	МОЩНОСТЬЮ ДО 100 000 м3 в год

	№
	Наименование
	Кол-во
	Общая
стоимость,
тыс. руб.
	Поставщик

	
	Отделение подготовки компонентов
	
	9360
	

	1.
	Бункер приемный песка
	2
	
	Поставляется покупателем

	2.
	Вибропитатель (ленточный питатель)
	2
	560
	

	3.
	Конвейер ленточный подачи
	2
	880
	

	4.
	Дозатор ленточный
	2
	1020
	

	5.
	Шламомешалка
	2
	460
	Поставляется только привод

	6.
	Мельница 1456 (б/у)                                      
	2
	6000
	

	7.
	Насос шламовый                                              2
	2
	440
	

	
	Бункерное хозяйство
	460
	

	8.
	Приемный силос цемента V = 50 mj
	1
	
	Поставляется покупателем

	9.
	Приемный силос извести V = 50 м3
	1
	
	Поставляется покупателем

	10.
	Расходный бункер извести V = 16 м3
	2
	
	Поставляется покупателем

	11.
	Расходный бункер цемента V = 16 м3            2
	2
	
	Поставляется покупателем

	12.
	Шламбассейн для первичного шлама             1
	1
	230
	Поставляется только привод

	13.
	Шламбассейн для вторичного шлама
	1
	230
	Поставляется только привод

	
	Отделение БСУ
	5480
	

	14.
	Дозатор сухих
	4
	1000
	

	15.
	Дозатор шлама                                                  2
	2
	500
	

	16.
	Смеситель                                                     
	2
	1800
	

	17.
	Пеногенератор                                                  2
	2
	360
	

	18.
	Шнековый питатель                                        
	4
	1400
	

	19.
	Насос пневмоподачи цемента
	1
	130
	

	20.
	Насос пневмоподачи извести                           1
	1
	130
	

	21.
	Насос шламовый                                                 2
	2
	160
	

	
	Формование смеси
	12900
	

	22.
	Форма                                                               24
	24
	8400
	

	23.
	Поддон технологический                              60
	60
	3000
	

	24.
	Крышка камеры                                           
	12
	
	Поставляется покупателем

	25.
	Захват для поддонов                                       
	3
	300
	

	26.
	Бетоновозная тележка                                     
	2
	1200
	

	
	Резка массива
	11050
	

	27.
	Резательный комплекс                                    
	1
	4300
	

	28.
	Манипулятор - кантователь                           
	1
	2100
	

	29.
	Линия снятия горбушки и подрезного слоя
	1
	4200
	

	30.
	Шламомешалка
	1
	230
	Поставляется только привод

	31.
	Насос шламовый                                               1
1
	1
	220
	

	
	Автоклавное отделение, склад
	35510
	

	32.
	Вагонетка автоклавная                                   24
	24
	2160
	

	33.
	Мост передаточный                                            1
	1
	750
	

	34.
	Автоклав 2,6*19 (б\у)                                       5
	5
	27500
	

	35.
	Линия разборки массива                                   1
	1
	4200
	

	36.
	Конвейер возврата поддонов
	1
	900
	

	
	Щиты управления
	4800
	

	37.
	Шкаф резательного комплекса                          1
	1
	
	

	38.
	Шкаф бетоновозной тележки                           2
	2
	
	

	39.
	Шкаф линии разборки массива                        1
	1
	
	

	40.
	Шкаф возврата обрези                                        1
	1
	
	

	41.
	Шкаф линии снятия горбушки с подрезного   . слоя
	1
	
	

	42.
	Шкаф подачи шлама                                          1
	1
	
	


	№
	Наименование
	Кол-

во
	Общая
стоимость,
тыс. руб.
	Поставщик

	43.
	Шкаф для дозирования компонентов              2
	2
	
	

	44.
	Пульты управления крышками автоклава     10
	10
	
	

	45.
	Подача песка                                                   
	1
	
	

	46.
	Пусковой шкаф для мельниц                           1
	1
	
	

	
	ИТОГО
	
	79560
	


· Все оборудование производственной линии оснащено импортной комплектацией приводами и исполнительной механикой.
Сроки и условия поставки
1. Цены указаны с НДС по состоянию на март 2009 года.
2. Представленный комплект оборудования является достаточным для монтирования линии производительностью 300 м³ в сутки «под ключ».
3. Условия поставки - самовывоз из С-Пб.
4. Условия оплаты - 70 % предоплата. Окончательный расчет после приемки оборудования на производственной базе Продавца.
5. Отгрузка осуществляется силами Продавца.
6. Срок изготовления оборудования - 7 месяцев.
7. Монтаж, шеф-монтаж и пуско-наладка - 2-3 месяца.
Дополнительная оплата (по желанию Заказчика):
1. Проектные работы (типовой проект) - 800 000 руб.
2. Монтажные работы - 12 % от стоимости оборудования.
3. Шеф-монтаж - 1 % от стоимости оборудования.
4. Пуско-наладка, отработка технологии и обучение персонала - 900 000 руб.
